

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: DIR – D.Lgs. 36/2023 – Affidamento servizio di progettazione della trasformazione in cantina di porzione di magazzino dell’Azienda agraria di Carassai dell’AMAP – Ing. Arc. Matteo Carosi, P. I. 02311280446 – Importo Euro 17.500,00, oltre ad IVA e Cassa Nazionale di Previdenza dovuti per legge – CIG ZF43D5674F– Bilancio 2023.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO il Decreto del Direttore 362 del 29.12.2022 Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 e programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell’AMAP;

VISTA la deliberazione del CDA n. 27 del 20.06.2023 - Approvazione della variazione del bilancio di previsione 2023 e del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell’AMAP;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 30.03.2023 ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto:

- di autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 4, Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonché ai sensi dell’art. 50, Allegato II.1, D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, l’ affidamento diretto del servizio di progettazione della trasformazione in cantina di porzione di magazzino dell’Azienda agraria di Carassai dell’AMAP - (CPV 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione), all’Ing. Arch. Matteo Carosi, con sede a San Benedetto del Tronto (AP), Via Marsala n. 54 (P.I. 02311280446) per un importo di Euro 17.500,00, oltre IVA e Cassa Nazionale di Previdenza dovuti per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6 , del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP (ANAC) n.8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: ZF43D5674F;



- di prendere atto dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'AMAP sul Bilancio 2023;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, quale Responsabile Unico del Progetto il dott. Ugo Testa, E.Q. *Sistema della conoscenza e dell'innovazione: networking, progettazione UE, demo-farm e sperimentazione*;
- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5, D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, il servizio di che trattasi all'Ing. Arch. Matteo Carosi, P.I. 0 02311280446, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. Artt. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 31.03.2023 n. 36;
- di autorizzare l'invio telematico – tramite la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market – del contratto, il cui schema si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità”, all'Ing. Arch. Matteo Carosi, sottoscritti digitalmente dal Dott. Andrea Bordoni, in qualità di Direttore dell'Agenzia;
- di approvare la rimodulazione delle spese di Euro 22.204,00 nell'ambito del Progetto 11.01 “Amministrazione”, del Bilancio dell'Agenzia 2023, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 30.03.2023, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l'adozione dell'impegno oggetto del presente decreto, precisando che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell'entità della spesa complessiva del Progetto 11.01. “Amministrazione”;
- di impegnare a favore dell'Ing. Arch. Matteo Carosi, P.I. 02311280446, l'importo complessivo di Euro 22.204,00 , IVA ed oneri compresi (imponibile Euro 17.500,00 + Cassa Nazionale di Previdenza 4% Euro 700,00 + IVA 22% Euro 4.004,00) sul Bilancio Agenzia 2023 – Progetto “Amministrazione”, cod. 11.01 “Convenzioni – Collaborazioni esperti ed incarichi professionali” codice 20.10.05;
- di procedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento della somma sopraindicata in n. 2 (due) rate di pari importo, di cui una al termine della progettazione definitiva ed esecutiva e, l'altra , ad ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e, in forma integrale, nel sito istituzionale dell'Agenzia “Marche Agricoltura Pesca, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Dichiara inoltre che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

IL DIRETTORE AMAP
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Nuovo Codice degli appalti



- D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- Regolamento dell'Agenzia per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- DGR 1171/2020 che approva ed affida all'Agenzia la *Realizzazione e il finanziamento di un progetto di ricerca e cooperazione tecnologica per le nuove varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni marchigiani nel triennio 2020/2022*;
- DDS 617/2020 che approva il progetto sulle varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni marchigiani presentato dall'Agenzia;
- L.R. 12 maggio 2022, n. 11 Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";
- Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 e programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP;
- DDD 421/2023 che concede una proroga al 15/11/2024 del progetto approvato con DDS 617 del 23/11/2020;
- Deliberazione del CdA n. 17 del 30.03.2023 che approva il Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Agenzia;
- Deliberazione del CdA n. 27 del 20.06.2023 Approvazione della variazione del bilancio di previsione 2023 e del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP;

Motivazione

Con DGR 1171 del 03/08/2020 avente oggetto: *Qualità e sostenibilità delle produzioni agroalimentari – Realizzazione e finanziamento di un progetto di ricerca e cooperazione tecnologica per le nuove varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni marchigiani triennio 2020/2022*, la Giunta ha deciso di finanziare il progetto di cui all'oggetto e contestualmente ha individuato l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca (AMAP) (ex ASSAM), Via T. Edison, 2 - 60027 Osimo - C.F./ P.IVA 01491360424 quale soggetto attuatore del progetto.

Con DDS 617 del 23/11/2020 è stato approvato il progetto presentato dall'AMAP (ex ASSAM). Il progetto prevede fra l'altro di trasformare in cantina una porzione del capannone dell'azienda AMAP di Carassai, per realizzare le future attività enologiche ed in particolare le prove di micro vinificazione dei vitigni resistenti in valutazione.

Con nota 3107 del 04/05/2023 l'AMAP ha chiesto proroga del progetto per la difficoltà contingente di reperire tecnici e ditte nel campo edilizio, necessarie per progettare e realizzare gli interventi strutturali nel magazzino di Carassai.

Con DDD 421 del 19/06/2023 è stata concessa una proroga al 15/11/2024 del progetto approvato con DDS 617 del 23/11/2020.

L'analisi di fattibilità della trasformazione di una porzione del magazzino dell'azienda di Carassai dell'Agenzia è stata affidata all'Ing. Matteo Carosi di San Benedetto del Tronto, che a seguito di diversi sopralluoghi, confronti con i tecnici AMAP e con una ditta edile, ha presentato una sommaria analisi dei costi necessari per realizzare l'intervento per la trasformazione del magazzino in cantina.

Si è, pertanto, proceduto ad avviare con l'Ing. Matteo Carosi (P.I. 02311280446) una trattativa diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4Market, invitandolo a presentare un'offerta.



Il servizio consiste nella predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva riferita agli interventi su menzionati e, successivamente, nella direzione della fase di esecuzione dei lavori, il tutto come meglio specificato in preventivo

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1-11 del D. Lgs n. 36/2023.

Il Professionista suindicato ha fatto pervenire un'offerta (Prot. Agenzia 0007652|07/12/2023| ASSAM| PERS|A|90.50.10/2010/PERS/1), conservata agli atti di ufficio, sulla base del capitolato tecnico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 17.500,00, oltre IVA e Cassa Nazionale di Previdenza, ritenuto congruo se paragonato a simili servizi di progettazione e direzione dei lavori, in quanto rappresenta circa il 14% del costo previsto per l'intervento di trasformazione, quantificato in via provvisoria, in euro 125.000,00.

Nell'esecuzione del presente appalto, trattandosi di attività che non introduce rischi interferenziali nelle sedi AMAP, non si rende necessaria la redazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione dei costi pertinenti la sicurezza del rischio interferenziale.

Verificati i requisiti richiesti ai sensi degli artt. 94, 95, 96 D. Lgs 36/2023, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, D. Lgs. 36/2023, come specificato nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: ZF43D5674F.

L'affidamento della fornitura avverrà con invio telematico – tramite la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market – del contratto, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", all'Ing. Arch. Matteo Carosi, sottoscritti digitalmente dal Dott. Andrea Bordoni, in qualità di Direttore dell'Agenzia, delegato alla firma con procura notarile (ID AMAP n. 240438 del 20.02.2023), autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 16.02.2023.

Per garantire la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo all'affidamento della fornitura in oggetto, è necessario procedere ad una rimodulazione del Bilancio di Previsione AMAP 2023 riportata nello schema seguente, che non comporta variazione dell'entità della spesa complessiva del progetto 11.01 "Amministrazione", ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 30.03.2023

Codice e denominazione progetto	Codice e descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Importo previsionale (Euro)	Variazione in diminuzione (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)	Codice e descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Importo previsionale (Euro)	Variazione in aumento (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)
11.01 Amministrazione	ALTRE SPESE SPECIFICHE Spese e servizi vari cod. 20.50.13	228.820,74	22.204,00	206.616,74	CONVENZIONI Collaborazioni esperti ed incarichi professionali cod. 20.10.05	60.000,00	22.204,00	82.204,00

A seguito della rimodulazione del Bilancio di previsione AMAP 2023, la spesa di euro 22.204,00, IVA ed oneri compresi (imponibile Euro 17.500,00 + Cassa Nazionale di Previdenza 4% Euro 700,00 + IVA 22% Euro 4.004,00), trova copertura finanziaria sul Bilancio dell'Agenzia 2023 – Progetto



“Amministrazione”, cod. 11.01, “Convenzioni – Collaborazione esperti ed incarichi professionali” codice 20.10.05.

La liquidazione ed il pagamento della somma sopraindicata avverrà in n. 2 (due) rate di pari importo, di cui una al termine della progettazione definitiva ed esecutiva e l'altra ad ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di affidare il servizio di progettazione della trasformazione in cantina di porzione di magazzino dell'Azienda agraria di Carassai dell'AMAP, all'Ing. Arch. Matteo Carosi di San Benedetto del Tronto, P. IVA 02311280446, per un importo di euro 22.204,00 IVA ed oneri compresi, progetto "Amministrazione" (cod. 11.01) Categoria "Convenzioni" Tipologia di spesa "Collaborazione esperti ed incarichi professionali" codice 20.10.05", Bilancio e programma di attività dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, anno 2023.

Il sottoscritto Responsabile del Progetto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Dott Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

("n. 1 allegato")

Allegato n. 1 – Capitolato tecnico

Allegato n. 2 - Schema contratto

