

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE “RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI”

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Affidamento diretto di lavori vari di ristrutturazione presso la sede AMAP di Jesi (AN), Via Roncaglia n. 20, in favore della Società EUROEDIL s.r.l. (P.I. 01384920425), per un importo di Euro 4.702,75, oltre IVA dovuta per legge – CIG: B76D2249A3**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte della responsabile della struttura competente dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i. - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”;

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;

VISTA la deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025, con proiezione triennale 2025-2027);

VISTA la deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027);

VISTA la deliberazione del CdA AMAP n. 39 del 24.07.2025 (Assestamento al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025 – 2027);

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di autorizzare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, l’affidamento diretto alla Società EUROEDIL s.r.l., con sede in Osimo (AN), Via dell’Industria n. 1 (P.I. 01384920425) di lavori vari di ristrutturazione presso la sede dell’Agenzia di Jesi (AN), Via Roncaglia n. 20, per un importo di Euro 4.702,75 oltre IVA dovuta per legge;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i lavori di che trattasi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94,95,96 e 98 del D.lgs. 36/2023;
- di autorizzare la stipula, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023, a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Net4Market - del contratto, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, sottoscritti digitalmente dallo scrivente Dirigente;
- di approvare la rimodulazione delle spese di Euro 7.300,00, nell’ambito del Progetto 6.25 “*Sperimentazione privata*” del Bilancio dell’Agenzia 2025, così come descritto nel documento



- istruttorio ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023, precisando che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell'entità della spesa complessiva del Progetto 6.25;
- di impegnare a favore della società EUROEDIL s.r.l. l'importo di Euro 4.702,75, IVA esclusa (di cui Imponibile Euro 4.702,75 + IVA 22% Euro 1.034,61 - progetto commerciale), con riferimento alla disponibilità sul Bilancio di previsione AMAP 2025, con proiezione triennale 2025_2027 – Annualità 2025 – Progetto “Sperimentazione privata” cod. 6.25, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Spese su beni di terzi” cod. 20.50.44;
 - di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento della relativa fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione dei lavori affidati e di regolarità contributiva;
 - di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate con Delibera Anac n. 582 del 13.12.2023, per i lavori di che trattasi si è provveduto a richiedere, tramite piattaforma telematica Net4market, il seguente CIG: **B76D2249A3**;
 - di specificare che l'appalto non è suddiviso in lotti, visto l'esiguo ammontare dei lavori;
 - di precisare che non sussiste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art 48, comma 2, Decreto Lgs 36/2023;
 - di precisare che, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 11, D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL: Edile Industria;
 - di nominare come responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, il Rag. Mauro Mazzieri responsabile della E.Q. “Risorse Strumentali, patrimoniali, contratti ed economato” e come DEC il Dott. Ugo Testa;
 - di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, www.amap.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi e contratti.
 - di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- Deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025 con proiezione triennale 2025-2027);
- Deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027)
- Deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027);
- Deliberazione del CdA AMAP n. 39 del 24.07.2025 (Assestamento al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025 – 2027);
- Decreto del Dirigente n. 348 del 08.11.2022;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 167 del 17.05.2024;
- D.lgs. 36 del 31.03.2023 e s.m.i..

Motivazione

Con Decreto del Dirigente n. 348 del 08.11.2022, veniva affidato all' Ing. Michele Maria Mancini il servizio di progettazione della ristrutturazione della serra solare della sede dell'Agenzia di Jesi (AN).

Successivamente, con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 167 del 17.05.2024, venivano affidati alla Società EUROEDIL s.r.l., con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1 (P.I. 01384920425) i lavori di ristrutturazione di cui sopra, conclusi in data 21.02.2025, così come comprovato dal verbale di ultimazione lavori (Prot. AMAP 1303 del 24.02.2025).

Nei mesi successivi all'ultimazione dei lavori sopra descritti, è emersa tuttavia la necessità di effettuare alcuni lavori di integrazione degli stessi, al fine di perfezionare ed ottimizzare le opere realizzate, in aggiunta ad altri lavori non pertinenti alla serra solare di cui sopra. Nel dettaglio, si rendono necessari interventi per la realizzazione di un basamento in calcestruzzo, per l'impermeabilizzazione di canali, opere di ripristino della linea idraulica del capannone per il rimessaggio dei mezzi agricoli e l'applicazione di angolari per il battiscopa della serra solare.

Vista la professionalità mostrata nei precedenti lavori di ristrutturazione della serra solare di Jesi (AN) e data la conseguente conoscenza della struttura e dei lavori ivi effettuati, si è valutato di richiedere alla Società EUROEDIL s.r.l., con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1 (P.I. 01384920425) un preventivo di spesa, conservato agli atti di ufficio (Prot. AMAP 4101 del 10.06.2025), per l'effettuazione degli interventi aggiuntivi sopra descritti, ritenuto congruo e così come di seguito dettagliato:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LUNGH.	LARGH.	U.M.	QUANTITA'	P. UNITARIO	TOTALE
Realizzazione di basamento in calcestruzzo. Sono comprese le casseforme, l'armatura necessaria ed il getto del calcestruzzo	6,50	4,10	MQ	1,00	35,00	932,75
Realizzazione di impermeabilizzazione di canali mediante purlastic flashing	60,00		M	60,00	12,00	720,00



Opere di ripristino linea idraulica capannone per rimessaggio mezzi agricoli			A corpo	1,00	250,00	250,00
Angolari in alluminio per battiscopa su serra			ML	80,00	35,00	2.800,00
TOTALE INTERVENTI (IVA ESCLUSA) EURO 4.702,75						

Le ragioni alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di acquisizione, sono dettate dalla necessità di garantire che il processo di acquisizione sia il più possibile tempestivo, flessibile, efficiente ed economico, tenuto conto dei principi generali di cui agli artt. 1-11 D.lgs. n. 36/2023, con particolare richiamo al principio del risultato di cui all'art. 1, che risulta prevalente rispetto ai principi di concorrenza e trasparenza.

Si specifica che, vista la particolare tipologia dei lavori, che l'appalto non è suddiviso in lotti e che non sussiste interesse tranfrontaliero certo ai sensi dell'art 48, comma 2, Decreto Lgs 36/2023.

Inoltre, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 11, D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL: Edile Industria.

In attuazione delle indicazioni emanate con Delibera Anac n. 582 del 13.12.2023, per i lavori di cui trattasi si è provveduto a richiedere il seguente **CIG B76D2249A3**, a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata dell'Agenzia, Net4market.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, si propone di nominare come responsabile Unico del Progetto (RUP), il Rag. Mauro Mazzieri responsabile della E.Q. "Risorse Strumentali, patrimoniali, contratti ed economato". Il DEC è individuato nella persona del Dott. Ugo Testa.

La spesa di **Euro 4.702,75, IVA esclusa** (Imponibile Euro 4.702,75 + IVA 22% Euro 1.034,61 – progetto commerciale), farà carico sul Bilancio di previsione AMAP 2025, con proiezione triennale 2025_2027 – Annualità 2025 - Progetto "Sperimentazione Privata" cod. 6.25, "Altre spese specifiche - Spese su beni di terzi", cod. 205044.

Di conseguenza, al fine di assicurare opportuna copertura finanziaria si propone la seguente rimodulazione delle spese nell'ambito del Progetto 6.25 "Sperimentazione Privata" del Bilancio dell'Agenzia 2025:

Variazione in diminuzione					
Codice denominazione progetto	Codice descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Codice descrizione copertura finanziaria	Importo previsionale (Euro) – voce di spesa	Variazione in diminuzione (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)
6.25 Sperimentazione privata	20.60.18 – Lavori	10.10.01 Contributo R.M.	7.300,00	- 7.300,00	0,00

Variazione in aumento					
------------------------------	--	--	--	--	--



Codice denominazione progetto	Codice e descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Codice e descrizione copertura finanziaria	Importo previsionale (Euro) – voce di spesa	Variazione in aumento (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)
6.25 <i>Sperimentazione privata</i>	20.50.44 <i>Spese su beni di terzi</i>	10.10.01 <i>Contributo R.M.</i>	0,00	+ 7.300,00	7.300,00

Si procederà con successivo atto, alla liquidazione e al pagamento della relativa fattura elettronica, di pari importo, in favore della Società EUROEDIL s.r.l. (P.I. 01384920425), previa verifica della regolare esecuzione dei lavori della regolarità contributiva.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze della presente istruttoria al fine:

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, l'affidamento diretto alla Società EUROEDIL s.r.l., con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1 (P.I. 01384920425) di lavori vari di ristrutturazione presso la sede dell'Agenzia di Jesi (AN), Via Roncaglia n. 20, per un importo di Euro 4.702,75, oltre IVA dovuta per legge;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i lavori di che trattasi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94,95,96 e 98 del D.lgs. 36/2023;
- di autorizzare la stipula, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023, a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Net4Market - del contratto, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", sottoscritti digitalmente dallo scrivente Dirigente;
- di impegnare a favore della società EUROEDIL s.r.l. l'importo di Euro 4.702,75, IVA esclusa (di cui Imponibile Euro 4.702,75 + IVA 22% Euro 1.034,61 – progetto commerciale), con riferimento alla disponibilità sul Bilancio di previsione AMAP 2025, con proiezione triennale 2025_2027 – Annualità 2025 – Progetto "Sperimentazione privata" cod. 6.25, "Altre spese specifiche - Spese su beni di terzi", cod. 205044;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 D. Lgs. N. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Mauro Mazzieri*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“N. 1 allegato”

